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S SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA

Nr. inregistrare W—(24e R.10.2020

ADMINISTRATOR //
DUMINICA LIVIUVALENTIN

RASPUNSURI LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI ADRESATE
DE CATRE OPERATORII ECONOMICI CARE AU SOLICITAT
ACCES LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

in atentia operatorilor economici interesati de participarea la procedura de achizitie initiatd la data
de 29.09.2020, avand ca obiect MOBILIER SI ACCESORII PENTRU CENTRUL
ADMINISTRATIV GHIDIGHICI parte a obiectivului de investitie ,,Lucriiri privind executia
conductei de interconectare a Sistemului de Transport Gaze Naturale din Rominia cu
Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica Moldova - Faza II pe directia Iasi —
Ungheni - Chisindu”

in baza Art. 132 din Hotararea ANRE nr. 24/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind
procedurile de achizifie a bunurilor, lucrdrilor si serviciilor utilizate in activitatea titularilor de
licentd din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale si a operatorilor care
furnizeazd serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare, Comisia de Achizitii comunica
urmdtoarele raspunsuri la solicitdrile de clarificari adresate de cétre operatorii economici care au
solicitat acces la documentatia de atribuire:

| TEHNIC |

1. in fisa tehnica (Scaune tip meeting) sunt indicate 117 bucati de scaune anterior ati indicat 93 de
bucati, in fisa tehnica (scaune sali sedinta) sunt indicate 71 de scaun anterior ati indicat 70 de
bucati.Va rugdm si ne explicati acest lucru.

Rispuns: Prezenta procedurd de achizitie nu se confundé cu proceduri initiate anterior.
Conform listei de mobilier sunt 117 scaune tip meeting si 71 de scaune pentru sili de sedinta.

2. Avand in vedere situatia dificild in legitura cu pandemia, solicitdim majorarea termenului de
livrare a mobilei de la 30 la 60 de zile calendaristice.

Riispuns: Se accepti majorarea termenului de livrare a bunurilor care fac obiectul
contractului pini la maxim 60 de zile de la data semnirii contractului.

Presedintele Comisiei de Achjfzitii
LUCA BOGDAN-A /

Intocmit,
Bordi Miadilina-Georgeta
Secretar Comfsigzde Achizitii
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